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KAK
(KERANGKA ACUAN KERJA)

PROGRAM:
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
SUB KEGIATAN:
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN :
PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN :
PERENCANAAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR BERSIH DAN MCK DI KAWASAN WISATA

1. Latar Belakang

Latar belakang perencanaan penyediaan prasarana air bersih dan MCK di kawasan wisata
Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau, didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk
meningkatkan kualitas dan kenyamanan fasilitas pendukung pariwisata di daerah tersebut.
Desa Riam Tinggi memiliki potensi wisata alam yang besar, terutama dengan daya tarik Riam
Tinggi Bukit Lubang Kilat yang menarik banyak pengunjung setiap tahunnya. Namun,
keterbatasan akses terhadap air bersih dan fasilitas MCK yang memadai menjadi kendala
utama dalam memberikan pengalaman wisata yang optimal. Penyediaan prasarana air bersih
dan MCK tidak hanya penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pengunjung, tetapi juga
untuk memastikan lingkungan wisata yang bersih dan berkelanjutan. Dengan fasilitas yang
memadai, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata serta mendukung upaya
pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat melalui sektor pariwisata yang lebih profesional
dan ramah lingkungan.

2. Maksud dan Tujuan
2.1 Maksud
Melakukan kegiatan perencanaan mulai dari survey, pengolahan data lapangan,
konsultasi dan pembuatan produk perencanaan.
2.2 Tujuan
Terlaksananya Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata agar
memenuhi standar teknis sesuai dengan yang direncanakan.
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Sasaran
3.1 Sasaran
Tercapainya perencanaan berupa berupa produk perencanaan sehingga dapat dilanjutkan

ke proses pelelangan produk perencanaan.

Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan jasa Perencanaan Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan
Wisata ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lamandau, yaitu:

e Desa Riam Tinggi, Kabupaten Lamandau

Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

5.1 K/L/D/ : Pemerintah Kabupaten Lamandau
52 SKPD : Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau
5.3 Nama PPK : HENDROPLIN MINSEN DJALIWAN, S.Pd

NIP. 19780302 200502 1 002

Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

6.1 Untuk pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota ini
dibiayai dari APBD Kabupaten Lamandau yang alokasi anggarannya terdapat pada
DPPA — SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024, Sub Unit
Organisasi Nomor : 3-26.0-00.0-00.01.01

6.2 Pagu pekerjaan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) termasuk PPn.

Data Dasar

Data-data yang menyangkut kondisi dan situasi lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan
Pekerjaan Penyediaan Prasarana Air Bersih dan MCK di Kawasan Wisata dalam hal ini peta
lokasi maupun peta situasi menjadi data dasar yang harus terpenuhi.

Standar Teknis
Standar Teknis yang digunakan adalah sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang
berlaku.

Referensi Hukum

9.1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

9.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

9.3 Perpres No. 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor
64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Kepariwisataan.
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9.4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Desa Wisata.
9.5 Peraturan Lain Yang Terkait.

10. Kualifikasi Penyedia Jasa

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

1. Klasifikasi Bidang Usaha : Perencana Rekayasa Atau Perencanaan Arsitektur.
2. Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil.
3. Sub Kualifikasi : Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non

Hunian Kode Subkualifikasi RK 001 (KBLI 71102) atau Jasa
Arsitektural Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian Kode
Subkualifikasi AR 001 (KBLI 71101).

11. Ruang Lingkup
Lingkup kegiatan dalam pekerjaan ini adalah Pengelolaan Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota.

12. Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan
Setelah alur pelaksanaan pekerjaan telah selesai dikerjakan, maka konsultan perencana

diminta untuk menyusun :

e Laporan Pendahuluan = 2 Buku
¢ Laporan Antara = 2 Buku
e« Laporan Akhir = 2 Buku
e Dokumen Tender = 1 Buku

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyiapkan peralatan, material dan fasilitas untuk
pelaksanaan pekerjaan.

14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Peralatan dan material yang harus dipenuhi dan disediakan oleh konsultan perencana sebagai
penyedia jasa konsultansi antara lain :

« Peralatan dan material operasional kantor seperti :
Komputer/Laptop, Printer A3 dan Printer A4.

e Peralatan dan Material survey lapangan seperti :
Roll Meter 50 m.
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15.

16.
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Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Pengguna Jasa menyerahkan sepenuhnya kepada Penyedia Jasa atas penyelesaian Pekerjaan
Konstruksi, yang mengacu kepada Volume Pekerjaan, Spesifikasi Pekerjaan, Jangka Waktu
Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak.

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan ini ditetapkan selama 4 (Empat) hari kalender dan
waktu mulai pelaksanaan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
diterbitkannya Surat Perintah Kerja. Untuk itu maka kepada konsultan diminta untuk membuat
rencana kerja yang pasti.

Personil
Personil kegiatan yang merupakan Tenaga Pelaksana yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Professional Staff
a. Ahli Bangunan Gedung

Ahli Bangunan Gedung disyaratkan minimal seorang S1 Jurusan Teknik Sipil lulusan
universitas negeri atau swasta yang telah disamakan, berpengalaman dalam di
bidangnya minimal 3 (Tiga) tahun dan memiliki sertifikat keahlian (SKA) Ahli Teknik
Bangunan Gedung — Ahli muda atau Ahli muda bidang keahlian teknik bangunan
gedung tugas utamanya adalah melaksanakan seluruh pekerjaan perencanaan dalam
pelaksanaan pekerjaan selama 4 (Empat) hari kalender penuh sampai dengan
pekerjaan dinyatakan selesai. Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu)
orang.
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1. | Laporan
Pendahuluan

Laporan Pendahuluan (laporan data dan informasi lapangan)
Laporan pendahuluan berisi :

a. Jadwal mobilisasi tenaga dan rencana kegiatan;

b. Gambaran umum lokasi / bangunan yang direncanakan;

c. l|dentifikasi kebutuhan Perencanaan;

d. Rujukan harga material, upah dan peralatan yang digunakan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 2 (Dua) hari
kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 buku laporan.

2. | Laporan Antara

Hasil kunjungan lapangan, kriteria analisa yang digunakan, konsep
awal perumusan dan penyempurnaan dari hasil pembahasan
Laporan Pendahuluan, diserahkan paling lambat 3 (Tiga) hari
kalender setelah ditanda tanganinya Perjanjian (Kontrak), sebanyak
2 buku laporan.

3. | Laporan Akhir

Laporan Akhir memuat : Hasli kajian semua analisa & konsep awal
yang sudah dilaksanakan oleh konsultan perencana berupa
kemajuan pelaksanaan pekerjaan perencanaan, kendala dan solusi
penyelesaian, Teknis Pekerjaan, Konsep-konsep desain dan desain
akhir pekerjaan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 4
(Empat) Hari Kalender hari kerja sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2
buku laporan.

4. | Dokumen Tender

Berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis
Pekerjaan, Gambar Rencana yang masing masing sebanyak 1 buku
laporan.

19. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi Dalam

Negeri.

20. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dalam menyusun program kerja dapat dikonsultasikan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
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21. Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan
pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Pejabat Pembuat Komitmen.

Nanga Bulik, Mei 2024

Ditetapkan Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
__Dinas Pariwisata,
4 en Lamandau

|;'\

9780302 200502 1 002
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